
Notificarea de atribuire a contractului

1. Titlul proiectului: învățământul Superior din Moldova
2. ID Proiect: PI67790
3. Denumirea subproiectului: Asigurarea calității și relevanței formării profesionale a viitorilor 

pedagogi prin programe de studii inovative și conexe la piața muncii (ACRVP)
4. Denumirea instituției: Instituția Publică Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din 

Chișinău
5. Procedura de achiziție: Cerere de cotații - Servicii non-consultanță
6. Numărul cererii de cotații; MD-PEDAGOGUNI-455089-NC-RFQ
7. Denumirea obiectului achiziției: Elaborarea designului și tipărirea panourilor și 

imaginilor promoționale pentru amenajarea spațiilor educaționale
8. Data limită de depunere a ofertelor: 14.11.2024, ora 11.00
9. Denumirea Ofertanților care au prezentat cotații, cu indicarea datei de recepționare a 

cotației și a valorii evaluate:

Denumirea 
ofertantilor

Data de 
recepționare a 

cotației

Numărul lotului 
pentru care sa 
depus cotația

Valoarea evaluată

„Parsec” SRL 14.11.2024 Lotul nr. 1 37,960.00 MDL

„Miliser” SRL 14.11.2024 Lotul nr. 1 18,600.00 MDL

„Promo Profit” SRL 14.11.2024 Lotul nr. 1 29,400.00 MDL

„Artpoligraf’ SRL 14.11.2024 Lotul nr. 1 50,900.00 MDL

„Parsec” SRL 14.11.2024 Lotul nr.2 131,750.00 MDL

„Miliser” SRL 14.11.2024 Lotul nr.2 104,660.00 MDL

„Promo Profit” SRL 14.11.2024 Lotul nr.2 56,700.00 MDL

„Parsec” SRL 14.11.2024 Lotul nr.3 44,450.00 MDL

„Miliser” SRL 14.11.2024 Lotul nr.3 45,350.00 MDL

„Promo Profit” SRL 14.11.2024 Lotul nr.3 68,040.00 MDL

„Artpoligraf’ SRL 14.11.2024 Lotul nr.3 46,670.00 MDL

„Parsec” SRL 14.11.2024 Lotul nr.4 148,250.00 MDL

„Miliser” SRL 14.11.2024 Lotul nr.4 86,730.00 MDL

„Promo Profit” SRL 14.11.2024 Lotul nr.4 93,135.00 MDL

„Artpoligraf’ SRL 14.11.2024 Lotul nr.4 139,250.00 MDL

„Parsec” SRL 14.11.2024 Lotul nr.5 83,000.00 MDL

„Miliser” SRL 14.11.2024 Lotul nr.5 359,600.00 MDL

„Promo Profit” SRL 14.11.2024 Lotul nr.5 619,500.00 MDL

„Artpoligraf’ SRL 14.11.2024 Lotul nr.5 790,000.00 MDL



10. Denumirea, adresa Ofertantului căruia i s-a atribuit contractual:

Lotul 1: „Promo Profit” SRL, mun.Chișinău, str.M.Kogălniceanu 76, of.4, Republica Moldova 
Lotul 2: „Promo Profit” SRL, mun.Chișinău, str.M.Kogălniceanu 76, of.4, Republica Moldova 
Lotul 3: „Artpoligraf’ SRL, mun.Chișinău, sec.Centru, str.Cosmescu Alexandru, 2, Republica 
Moldova
Lotul 4: „Promo Profit” SRL, mun.Chișinău, str.M.Kogălniceanu 76, of.4, Republica Moldova

11. Suma contractului:
Lotul 1: 33,810.00 MDL1

1 în conformitate cu punctul 3 din „Termenii și condițiile de livrare” din Cererea de cotații, autoritatea contractantă a solicitat 

majorarea cantității pentru Lotul nr. 1 Roll-up-uri după cum urmează:
Poziția 1.1. Roll-up-uri dreptunghiulare cu 3 bucăți x 1,470.00 MDL = 4,410.00 MDL.
Valoarea totală a lotului nr.l după majorare este 33,810.00 MDL.

2 în conformitate cu punctul 3 din „Termenii și condițiile de livrare” din Cererea de cotații, autoritatea contractantă a solicitat 
majorarea cantității pentru Lotul nr. 2 după cum urmează:
Poziția 2.1. Hărți interactive de perete, multicolore (cu iluminare led) cu 1 bucată xl4,175.00 MDL=14,1765.00 MDL.
Valoarea totală a lotului nr.2 Hărți interactive după majorare este 70,875.00 MDL.

3 în conformitate cu punctul 3 din „Termenii și condițiile de livrare” din Cererea de cotații, autoritatea contractantă a solicitat 
majorarea cantității pentru Lotul nr. 3 după cum urmează:
Poziția 3.1. Panouri informaționale din sticlă organică cu imprimare logo-ul UPSC, logo-urile Facultăților cu 2 bucăți x 3,629.10 
MDL= 7,258.20 MDL.
Poziția 3.2. Panouri informaționale din sticlă organică cu imprimare denumiri centre/ clase cu 2 bucăți x 450.00 MDL = 900.00 
MDL.
Valoarea totală a lotului nr.3 Panouri informaționale după majorare este 54,828.30 MDL.

Lotul 2: 70,875.00 MDL2
Lotul 3: 54,828.30 MDL3
Lotul 4: 93,135.00 MDL

Pentru lotul 5 - Casete și imagini decorative, grupul de lucru a constatat că ofertele calificate 
depășesc semnificativ bugetul estimat al acestui lot, care este de 4.000,00 EUR. Astfel:

• Oferta „Promo Profit” SRL depășește bugetul aprobat cu aproximativ 698%;
• Oferta „Artpoligraf’ SRL depășește bugetul aprobat cu aproximativ 918%.

în condițiile în care autoritatea contractantă se află la etapa de finalizare a proiectului și nu dispune 
de surse financiare suplimentare, autoritatea contractantă se află în imposibilitatea de a atribui 
contract pentru lotul nr. 5. Drept urmare, grupul de lucru a decis anularea lotului nr. 5.

Președintele grupului de lucru pentru achiziții


